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 Nr. 15735/19.07.2024 

                                                                                               Primar,  

                                                                                             Scupra George 

 

 

 

CAIET  DE  SARCINI 

pentru achiziția contractului de execuție lucrări: 

,,Lucrari de aducere la cota capace de canalizare si reparatii prelungirea strada 

Norilor” 

- Cod CPV: 45233140-2 

 

INTRODUCERE 

Prezentul caiet de sarcini trateaza pentru fiecare categorie de lucrari aspecte legate de conditiile 

ce trebuie indeplinite pentru realizarea executiei (standarde, normative si prescriptii ce vor sta 

la baza executiei lucrarilor), materiale folosite la executia lucrarilor, verificarile necesare pentru 

lucrarile executate, conditii de livrare si depozitare a materialelor folosite pentru executia 

lucrarilor de reparatii curente. 

ln acest sens, orice oferta prezentata va fi luata in considerare, dar numai în masura în care 

propunerea tehnica si propunerea financiara se înscrie in limitele cerintelor din caietul de 

sarcini. Ofertarea de lucrari cu caracteristici tehnice care nu corespund caracteristicilor tehnice 

prevazute in caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca fiind neconformă şi/sau 

inacceptabilă. 

În cadrul acestei achizitii, Unitatea Administrativ-Teritoriala Oras Ovidiu are rolul de 

Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul contractului. 
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I.AUTORITATEA CONTRACTANTA 

Unitatea Administrativ-Teritoriala Oras Ovidiu, cu sediul in Ovidiu, cu sediul in localitatea 

Ovidiu, Str.Sanatatii, nr.7, jud.Constanta cod postal 905900 cod fiscal: 4301359, cont 

RO83TREZ24A670503200130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanta reprezentată 

prin George SCUPRA, în calitate de primar, în calitate de beneficiar (achizitor). 

 

II. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI 

Achiziţionarea, de catre  Unitatea Administrativ-Teritoriala Oras Ovidiu, in calitate de 

autoritate contractantă, a lucrarilor de aducere la cota capace de canalizare si reparatii 

prelungirea strada Norilor 

 

III. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL 

CAIET DE SARCINI 

Prezentul caiet de sarcini conţine date tehnice referitoare la categoriile de lucrări de reparaţii ce 

urmează a fi executate în cadrul obiectivului, prescripţii de verificare, inspecţie şi condiţii de 

recepţie a lucrărilor/procedeelor şi materialelor de construcţii folosite, precum şi informaţii 

privind reglementări obligatorii la protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor. 

 

,, Lucrari de aducere la cota capace de canalizare si reparatii prelungirea strada 

Norilor” 

- Cod CPV: 45233140-2 

Date tehnice ale lucrării: 

 

Lucrările vor fi executate în termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii ordinului de 

incepere a lucrarilor. 

                   Perioada de garanţie acordată lucrărilor este de minim 24 de luni şi curge de la data 

recepţiei la terminarea lucrărilor. 

 1 – Termen de execuție 

Termenul de execuție a lucrărilor – 30 de zile  de la semnarea contractului. 

2 – Perioada de garanție acordată lucrărilor 

Perioada de garanție acordată lucrărilor minimă punctată este de 24 de luni, se va calcula de la 

terminarea acestora. 

Documentatia tehnica trateaza lucrarile de reparatii si intertinere , in conformitate cu Ordinul 

nr. 50 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea 

strazilor în localităţile urbane ,strada Norilor este  încadrata ca si strada secundara, clasa tehnica 

V, in lungime totala de  56 m, ce  fac parte din reteaua de drumuri locale din Oras Ovidiu. 

Descrierea lucrărilor: 
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• Lucrari de reparatii si intertinere strazi 

      Pentru lucrarile de reparatii trebuie să se execute următoarele grupe de lucrări 

principale: 

- Lucrări pregătitoare; 

- Lucrări de bază; 

Lucrări pregătitoare: lucrările care au ca scop asigurarea condiţiilor necesare începerii şi 

executării lucrărilor de bază.  

- Identificarea traseului drumului şi pichetarea lui; 

- Trasarea lucrărilor de terasamente şi a lucrărilor necesare scurgerii apelor; 

Lucrări de bază: lucrările care se fac numai pentru realizarea obiectului în sine şi fără de 

care nu se poate asigura funcţionalitatea capacităţilor prevăzute. 

Procesul de execuţie a lucrărilor de amenajare a patului drumurilor se compune din 

următoarele operaţii: 

- Trasarea; 

- Executarea săpăturii; 

- Transportul pământului rezultat; 

- Compactarea patului. 

- Lucrările de amenajare a patului se atacă astfel încât fazele procesului tehnologic 

(săparea patului, transportul pământului rezultat, etc.) să se succeadă cât mai repede, fără 

decalaje între diferitele faze de lucru, care ar putea conduce la înmuierea pământului din 

patul drumului de către apele meteorice; 

- Săpăturile pentru realizarea patului sistemului rutier, se execută pe tronsoane limitate, 

imediat înainte de execuţia fundaţiei; 

- Execuţia patului se începe din amonte; 

Lucrări pregătitoare – trasarea 

Trasarea pe teren a drumurilor constă în determinarea, materializarea şi reperarea 

punctelor caracteristice care definesc elementele traseului (aliniamente, curbe, schimbări 

de declivităţi, intersecţii, accese rutiere, etc). Trasarea se realizează cu: firul cu plumb, 

jalonul, ţăruşii de lemn, ruleta, panglica de oţel, furtunul de nivel, cruci de nivel, dreptarul, 

nivela cu bulă de aer, mira, teodolitul, echer, nivel cu lunetă, ciocan, cuie, sârmă, vopsea, 

pensule. 

Odată cu predarea amplasamentului incintei, beneficiarul lucrării, predă constructorului 

şi reperii de poziţie şi de nivelment.  

Trasarea se începe prin materializarea pe teren a axei drumului, prin punctele ei 

determinante: 

- Începutul şi sfârşitul traseului; 

- Vârfurile de unghi; 

- Direcţionali de traseu (reperi intermediari) în cazul aliniamentelor foarte lungi. 

Aceste puncte se materializează pe teren prin ţăruşă de lemn sau metal. Ţăruşii se bat la 

rasul pământului, iar punctul matematic se materializează printr-un cui cu cap rotund. 

Pentru identificare se mai bate un ţăruş lateral la o distanţă de circa 50 cm faţă de pichetul 

de pe traseu. Pe muchia teşită a ţăruşului lateral se scrie cu vopsea numărul pichetului şi 

distanţa faţă de ţăruşul din ax. Între reperele fixate pe teren care dau direcţia 

aliniamentelor se bat ţăruşi în toate punctele în care s-au executat profile transversale, 

cuprinse în proiect. Pe aceşti ţăruşi se notează cu vopsea cota de nivel pe care o va avea 

patul drumului în ax. Dacă într-un profil transversal, patul drumului este în umplutură, 

având înălţimea de exemplu 0,20 m deasupra terenului sistematizat se va scrie pe ţăruş 

această cotă cu semnul (+), iar dacă patul va fi în săpătură, cota se va scrie cu semnul (-). 

Aceste cote se măsoară de la faţa superioară a ţăruşilor. Pentru măsurarea diferenţelor de 

nivel se folosesc aparate de nivelment 
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Amenajarea patului la drumuri 

Patul drumului se amenajează prin săpătură, de adâncimi relativ mici (30-35 cm) 

executate în platforma amenajată a terenului. 

Aceste săpături se execută mecanizat, cu buldozerul, până aproape de contur şi se 

corectează manual la colţuri şi pe fundul săpăturii (circa 10-15% din volumul săpăturii). 

Săparea pământului cu ajutorul buldozerului se execută în straturi de 10-20 cm, funcţie 

de natura terenului. După încărcarea completă a lamei, pământul săpat este transportat 

prin împingere pe suprafaţa terenului, până la locul de depozitare. Distanţa optimă de 

transport a pământului cu buldozerul este de 10-20 m. Pământul rezultat din săpături este 

încărcat în autobasculante. 

Patul drumului trebuie să aibă aceeaşi înclinare transversală şi longitudinală ca şi 

îmbrăcămintea care urmează să se execute, altfel corpul drumului nu va putea avea o 

grosime constantă. Patul trebuie să aibă o capacitate portantă corespunzătoare şi nu 

trebuie să fie format din pământuri gelive. Sub solicitările din trafic, patul drumului, 

trebuie să capete numai deformaţii cu caracter elastic sau reversibil. Patul drumului 

trebuie verificat pe şantier prin trecerea unui cilindru compresor de 10-12 tf, pentru a se 

vedea dacă nu prezintă puncte slabe. Dacă se observă puncte slabe, unde se produc 

denivelări şi deformaţii plastice, se scoate pământul moale din porţiunea depistată şi se 

înlocuieşte cu pământ uscat sau balast, după care se compactează, până se atinge gradul 

de compactare prescris. 

Asternerea stratului din piatră spartă  

Denivelările admisibile în profil transversal, pentru fundaţie sunt cu ±0,5 cm diferite de 

cele admise pentru îmbrăcăminţile sub care se execută. Denivelările admisibile în profil 

longitudinal ale stratului de fundaţie sub dreptarul de 3,00 sunt de maxim 2 cm. 

Se aşterne cu autogrederul un strat de 10 cm grosime după compactare de piatră spartă 

mare sort 0-63 mm. Se verifică profilul la şablon. 

- Se cilindrează, la uscat, în reprize: întâi cu cilindri compresori netezi de 6-8 tf, după 

care se continuă compactarea cu cilindri de 10-12 tf; 

- Se împănează piatra spartă cu split de 0-25mm şi se cilindrează; 

-  Se face apoi colmatarea cu materialul de agregaţie (nisip 0-7 mm) umezit. 

Colmatarea se execută astfel: 

- Se aşterne materialul de agregaţie şi se execută o primă periere în uscat cu perii; 

- Se face udarea cu apă; 

- Se execută o nouă periere. 

La ambele perieri trebuie avut grijă materialul de agregaţie să umple bine rosturile dintre 

pietre. După executarea colmatării se cilindrează. Colmatarea se face de la margini spre 

axul drumului: numărul total de treceri este de circa 0-50 pe acelaşi loc; după primele 

treceri se face şi rectificarea eventualelor denivelări. Fundaţia de piatră astfel executată 

se acoperă cu material de protecţie (1 cm de nisip grăunţos de 0-7 mm) până la executarea 

îmbrăcăminţii. 

 

Borduri 20x25 cm 

Latimea sapaturii va fi egala cu latimea elementului majorata cu 0,20 m. 

Fundul sapaturii este adus la cotele prevazute in proiect si este compactat, daca este 

nevoie, ca sa atinga 95% din densitatea optima. 

In  cazul unei  sapaturi  mai  adanci  fata  de  cota  prescrisa,  Antreprenorul  trebuie  sa 

compenseze diferenta de cota prin cresterea grosimii fundatiei bordurii. Cand bordurile 

sunt montate pe pat de nisip, nisipul suplimentar necesar este bine pilonat. 

Caietul de sarcini poate contine prevederi speciale sau Inginerul stabileste  conditiile  de  

depozitare  provizorii  de refolosire sau de evacuare a pamantului rezultat din sapaturi. 
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Bordurile prefabricate sunt montate pe o fundatie de nisip sau beton de minimum 7 cm 

grosime. 

 

Structura rutiera covor asfaltic 

   Executia lucrarilor de reparatii: 

Livrare, depozitare, manipulare: 

     Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute în 

standardele în vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. 

     Manipularea si transportul materialelor bituminoase se va face cu atentie, pentru a nu 

le deteriora, pe distante cat mai scurte. 

     La depozitare se vor lua masuri de paza contra incendiilor, conform normelor în 

vigoare. 

Tehnologia de executare a drumului asfaltat: 

Executia drumului asfaltat cuprinde urmatoarele lucrari: 

- Nivelarea suprafetei  drumului menţionat 

- Curatarea stratului de baza, 

- realizare beton asfaltic (BAD22.4)= 5 cm; 

- amorsarea suprafeţelor , 

- realizarea covorului astfaltic(BA16)= 6 cm. 

 

Aducerea la cota capace  camine  de vizitare 

Ridicarea la nivel a capacelor caminelor de vizitare peste 100 de kg pe placa de beton 

prefabricata in numar total de 70 de bucati.Capacul este din material de fonta . Materialele 

folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute în standardele în vigoare 

si vor fi insotite de certificate de calitate. 

 

   IV.   REZUMATUL  INFORMATIILOR  SI CERINTELOR  TEHNICE 

Amplasament: Orasul Ovidiu, pe terenul proprietate a Statului Roman. 

În antemăsurătorile anexate la prezentul caiet de sarcini s-au menţionat materialele ce 

urmează a fi procurate în vederea executării lucrărilor de reparații curente în condiții de 

calitate. Se va respecta tipul (modelul) de material ce urmează a fi pus în operă. 

 

Toate dispoziţiile cuprinse în prezentul caiet de sarcini vor fi respectate cu stricteţe de 

către executant. Nici o modificare a prescripţiilor cuprinse în caietul de sarcini sau din 

antemăsurători, nu va fi introdusă de executant, decât în baza unei aprobări  scrise a 

autorităţii contractante si doar cu acordul Autoritatii   Contractante  si numai  in cazul in 

care nu sunt substantiale,  in conformitate  cu prevederile  art.221 din Legea nr.98/2016.  

În perioada de garanţie, executantul este  dator să întreţină în bună stare şi pe cheltuiala 

sa, toate lucrările executate, reparând pe cele ce au fost defectuos realizate, sau pe cele la 

care s-au descoperit vicii ascunse în acest interval de timp. În nici un caz executantul nu 

poate scuza o executare vicioasă sau neconformă prin aceea că personalul de control a 

autorităţii contractante a avut cunoştinţă de aceste nereguli. 

 

   2 .INTOCMIRE OFERTA: 

Oferta depusa va contine obligatoriu cel putin urmatoarele: 

a) PROPUNERE TEHNICA: 
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Propunerea tehnica va respecta specificatiile tehnice si cerintele prevazute  in prezentul 

Caiet de sarcini. La datra deschiderii ofertelor, propunerea tehnica va fi intocmita astfel 

incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu specificatiile din 

caietul de sarcini.  

 

b) PROPUNERE FINANCIARA: 

Propunerea financiara va fi exprimata la valoarea totala pentru lucrarea ofertata si va fi 

sustinuta cu documentele obligatorii: Formular de Oferta si Devize de lucrari. Deseurile 

rezultate in urma executarii lucrarilor de constructii si instalatii vor fi transportate si 

depozitate de catre executant. Astfel in cadrul propunerii financiare vor fi prezentate: 

1) Formular Oferta 

3) Centralizator cheltuieli pe categorii de lucrari (Formular F2) 

4) Lista cantitati de lucrari pe categorii cu valori (Formular F3) 

 

 V    MANAGEMENTUL CALITATII SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

• Planul calitătii 

Contractantul va executa toate activităţile din cadrul Contractului în conformitate cu 

Planul calităţii, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 :2015 

sau echivalent şi cu respectarea instrucţiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii 

directoare pentru planurile calităţii" şi în conformitate cu reglementările în materie de 

sistem de management al calităţii în construcţie (inclusiv, dar fără a se limitata la 

conţinutul Anexei 2 din HG 766/ 1997, cu modificările şi completările ulterioare). Acesta 

trebuie să cuprindă toate cerinţele privind execuţia lucrărilor din prezentul Caiet de 

sarcini. În consecinţă, Planul calităţii nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest 

Contract şi pentru lucrările ce sunt incluse în Contract.  

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi 

asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr. 766/1997,  

Planul calităţii redactat de Contractant trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management 

al calităţii în construcţii în aşa fel încât să îndeplinească cerinţele tehnice şi contractuale 

precum şi reglementările, standardele şi normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorităţii Contractante cum va îndeplini Contractantul cerinţele 

privind calitatea incluse în Caietul de sarcini şi în reglementările ce guvernează calitatea 

în execuţia lucrărilor în construcţii; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate şi gestionate activităţile în cadrul 

Contractului pentru a îndeplini cerinţele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin 

această Documentaţie de Atribuire  

Planul calităţii trebuie să includă cel puţin: 

i. Descrierea structurii organizaţionale a Contractantului şi identificarea funcţiilor şi 

responsabilităţilor personalului implicat direct în executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare şi managementul documentelor 

în cadrul Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forţa de muncă, 

materiale şi infrastructură; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

v.  Modalitatea de control şi gestionare a neconformităţilor care ar putea apărea pe 

perioada execuţiei lucrărilor. 
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• Planurile de control a calităţii 

Pentru fiecare etapă a lucrărilor, Contractantul trebuie să prezinte spre aprobare cu cel 

puţin 7 zile înainte de începerea acesteia un plan de control al calităţii executării lucrări 

lor.  

Planul de control al calitătii ' va fi realizat conform cerintelor ' autoritătii ' contractante ' 

si va conţine, acolo unde este aplicabil, cel puţin următoarele: 

 

i. Descrierea sarcinilor planificate şi lista etapelor de execuţie pentru realizarea activităţii; 

ii. Responsabilităţile pentru execuţia, gestionarea şi controlul activităţii; 

iii. Trimiteri la specificaţiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuţia, 

controlul şi acceptarea activităţii; 

iv. Integrarea documentaţiei de certificare (procese verbale/minute, inspecţii sau 

rapoarte de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 

v.  Documentaţia finală a activităţii urmată de închiderea Planului de control al 

calităţii. 

 

Contractantul trebuie să ofere Autorităţii Contractante posibilitatea de a participa la 

execuţia oricărei activităţi/ etape la fiecare etapă a Planului de control al calităţii aferent  

si să verifice conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calitătii. 

 

• Managementul documentelor 

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorităţii 

Contractante trebuie să fie în limba română, cu excepţia cazului în care Autoritatea 

Contractantă prevede altfel.  

 

 

VI.       CERINTE  SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 

 

• Mecanisme de plată în cadrul contractului 

n functie de stadiile de executie a lucrarilor (gradul de indeplinire a lucrarilor determinat 

in valori relative) asa cum sunt ele stabilite conform Anexa, Executantul va fi indreptatit 

la plata urmatoarelor: 

a)  plăţi parţiale, în baza facturii emise de Executant însoţită de situaţia de plată. La prima 

plată se va prezenta şi Ordinul de începere; 

b)  plata finală se va face după încheierea recepţiei la terminarea lucrărilor, în baza facturii 

emisă de Executant/Subcontractant însoţită de situaţia de plată şi procesul verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor; 

c) nu se acordă avans. 

 

 

• Situaţia de Lucrări 

• După Data de începere, lunar, Executantul va transmite Beneficiarului, în doua 

exemplare, Situaţia de Lucrări în care va prezenta detaliat sumele la care Executantul se 

consideră îndreptăţit, împreună cu documentele justificative. 

• (ii) Situaţia de Lucrări va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanţi în 

conformitate cu prevederile anexelor privind plata directă a subcontractelor anexate 

Contractului. 

• (iii) Orice Situaţie de Lucrări va fi semnată de către Reprezentantul Executantului. 

în caz contrar, Situaţia de Lucrări va fi nulă şi fără efect. 
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• (iv) Executantul nu va solicita în cadrul Situaţiilor de Lucrări sume pentru care 

Executantul nu a furnizat integral şi în forma finală documentele justificative necesare, 

stabilite în mod rezonabil de către Beneficiar. 

• (v)  Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite prin documente însuşite şi confirmate 

de catre Achizitor. Situatiile intermediare de lucrari vor sta la baza întocmirii situatiilor 

intermediare de plata 

• (vi) Beneficiarul va verifica Situaţiile de Lucrări transmise de către Executant şi, în 

termen de 5 de zile de la primirea Situaţiei de Lucrări, va semna situaţiile de plată sau le 

va returna motivat. Refuzul de semnare a situaţiilor de plată se realizază printr-un înscris 

administrativ comunicat Beneficiarului şi Executantului. 

• (vii) Platile parţiale se efectueaza pe baza facturii fiscale transmise de catre 

Executant, emisa in temeiul situatiilor de plata acceptate de Achizitor si nu influenteaza 

responsabilitatea şi garantia de buna executie a Executantului; ele nu au valoarea juridica 

a receptiei lucrarilor executate, de catre Achizitor. 

• (viii) Situatiile de plata se verifică/ confirma de catre reprezentantul Achizitorului in 

termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora la sediul Achizitorului. 

 

 

• Finalizarea lucrărilor şi recepţia la terminarea lucrărilor 

 

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de 

Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor 

obligațiilor contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și 

Contractantul vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 

273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG 343/2017): 

i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, 

după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și 

aprobate de Autoritatea Contractantă; 

ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după 

îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract. 

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de 

recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de 

orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a 

materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 

 

VII.  SUBCONTRACTAREA 

 

1. Posibilitatea  limitarii subcontractarii  atunci cand este in interesul Contractului: 

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada 

executarii Iucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante. 

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii 

Contractante cu cel putin 5 zile lucriitoare inainte de data programata pentru inceperea 

Iucrarilor de catre subcontractant. 

Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu: 

1. documentele  care  descriu  activitatile  subcontractate,   calendarul  de  executie  si   

valoarea acestora; 
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2. documentele care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare si selectie a 

subcontractantului, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire a 

procedurii. 

 

VIII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE 

AUTORITATEA CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (INCLUSIV   IN 

DOMENIILE    MEDIULUI,    SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA.) 

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea 

activitatilor in conformitate cu documentatia tehnica si  implementarea celor mai bune 

practici,  in confonnitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la 

nivelul Uniunii Europene. 

          Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se 

prezuma ca Contractantul,  are cunostinte si  are in vedere toate si orice reglementari 

aplicabile si  ca le-a luat in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru 

atribuirea Contractului. 

In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de natura 

sa influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul 

Caiet de sarcini, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea Contractanta cu 

privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a lsi 

adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile. 

In cazul in care vreuna din regulile  generale sau specifice nu mai  sunt in vigoare sau au 

fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei,  se considera ca regula respectiva 

este automat inlocuita de noile prevederi in vigoare conform legii si ca 

Ofertantul/Contractantul are cunostinta de aceste schimbari si le-a avut in vedere la 

depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini. Contractantul va  fi deplin 

responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in  conditii de maxima securitate si in 

deplina confonnitate cu legislatia aplicabila,  precum si  cu respectarea prevederile 

referitoare  la  securitate si sanatate in  munca  si      controlul    calitatii    cuprinse    in 

standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta, Contractantul va fi tinut 

deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au fost in 

prealabil agreati cu Autoritatea Contractanta, urmand sa raspunda fata de Autoritatea 

Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi 

legale si nonnative aplicabile. 

Autoritatea Contractanta nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea 

respectarii de catre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi 

legale sau nonnative aplicabile 

 

         IX.RESPONSABILITATILE  CONTRACTANTULUI 

         Contractantul  va fi responsabil  fata de Autoritatea  Contractanta  ca isi  va indeplini  

corespunzator  toate  responsabilitatile  ce  decurg   din  documentatia   tehnica   de  

executie,   prezentul   Caiet   de  sarcini, obligatiile   contractuale   si  solicitarile   

autoritatilor   competente   si/sau  ale  Autoritatii   Contractante), referitoare  la executia  

de lucrari 'in cadrul Contractului. Contractorul  are raspunderea  planificarii  activitatii  

sale si asigurarea  capacitatii  de personal  calificat necesar  pentru  indeplinirea   

obligatiilor   sale  ca  un  bun  profesionist   cu  respectarea   celor  mai  bune  practici   

din  domeniu,   cu  respectarea   prevederilor   legale   si  contractuale   relevante   si  cu  

deplina intelegere  a complexitatii   legate  de derularea  Contractului  conform  

planificarilor,   astfel  incat  sa  se asigure indeplinirea  obiectivelor  Autoritatii  

Contractante,   incluzand  indicativ, fara a fi limitativ: 
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i.   Contractantul   este  responsabil   pentru   activitatea   personalului   sau,   pentru   

obtinerea   rezultatelor 

cerute  si pentru respectarea  termenelor  de executie; 

ii. Contractantul    este  responsabil   pentru  intreaga   coordonare   a  activitatilor   ce  

reprezinta   obiectul Contractului,  sub supravegherea  reprezentantilor  imputerniciti  ai 

Autoritatii Contractante  (dupa caz); 

iii.   Contractantul    va  realiza   toate   lucrarile   specificate   in  cadrul   Contractului,    

conform   cerintelor 

Caietului  de sarcini, respectand  si aplicand cele mai bune practici  in domeniu. 

Contractantul   are obligatia  de a se supune  verificarilor  de catre  Autoritatea  

Contractanta   (pe durata Contractului)  in ceea ce priveste  indeplinirea  oricarei  si tuturor  

obligatiilor  sale aferente  Contractului, verificari  anuntate in prealabil sau nu si  are 

obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind 

indeplinirea acestor obligatii. 

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror 

documente emise de Contractant nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si 

responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract. 

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor 

pe santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului 

inconjurator. Contractantul este  raspunzator pentru  orice  incident de  mediu  generat in  

incinta  santierului sau in  imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestionarii 

necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara a oricaror materiale sau 

substante periculoase trebuie sa fie rnentinuta la o cantitate minima in conformitate cu 

prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea competenta. 

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor 

de mediu, contractantul   este responsabil de a informa de indata reprezentantii 

imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-

un raport cauzele care au condus la situatia creata. 

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala 

contaminare a factorilor  de mediu  care  s-a produs  ca urmare  a neindeplinirii   sau 

indeplinirii   necorespunzatoare   a obligatiilor  sale aflate in interdependenta  cu specificul  

santierului, 

Contractantul   este  responsabil   de prezentarea   unei  situatii  de plata  pentru  activitatea  

de  executie  a lucrarilor  in conformitate  cu graficul  de executie  si in baza listelor de 

cantitati  de lucrari. 

Contractantul   va  verifica   si   confirma   catre  Beneficiar  indeplinirea   tuturor   

conditiilor necesare   pentru   lansarea   executiei   lucrarilor   si  va  solicita   aprobarea   

inceperii   lucrarilor   de  la Autoritatea    Contractanta    in   baza   acestei   verificari, 

Beneficiarul  va transmite  catre Contractant  notificarea  inceperii  Iucrarilor  in baza 

aprobarii Autoritatii  Contractante. 

Unde  este posibil,  Contractantul  va propune  catre  Beneficiar optimizari  in ceea ce 

priveste graficul  de executie  a lucrarilor,  listele  de cantitati  de lucrari  etc.,  astfel incat  

sa se asigure  derularea cu succes si in termen  a executiei  de lucrari. 

Contractantul   isi va indeplini  toate  obligatiile  sale care  decurg  din  acest  Caiet  de 

sarcini,  dar si din intreaga  documentatie  de executie  aferenta Contractului. 

Contractantul   va  asigura  executia  la  timp  si  va  notifica  Beneficiarul  in  cazul  

observarii aparitiei  situatiilor  ce pot  determina  intarzieri  sau posibile  intarzieri,  

incluzand  si propuneri  pentru  a realiza atingerea  termenelor  limita de timp intermediare  

si finale. 
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Contractantul   va  verifica  lucrarile  si va  notifica  Beneficiarul  privind  indeplinirea   

tuturor conditiilor  pentru  efectuarea  receptiei  la terminarea  lucrarilor,  respectiv  a 

receptiei  finale a lucrarilor, va fi prezent  si va documenta  aceste receptii  de lucrari,  

Contractantul  va notifica  aceste  momente  cu eel putin 5 zile Iucratoare  inainte,  astfel 

incat sa se poata asigura prezenta  Autoritatii  Contractante  si a reprezentantilor   

autoritatilor  competente. 

Contractantul   va efectua  masuratorile  de cantitati  de lucrari,  astfel  cum vor fi executate  

conform  cu prevederile   legale   si  contractuale   relevante   si  va  include   lucrarile   

executate   in  situatii  de  plata intocmite  conform  cerintelor  Autoritatii  Contractante. 

Contractantul   va depune  situatiile  de plata in vederea  vizarii  de catre  Beneficiar,  care  

va verifica   si  certifica   conformitatea   cu  realitatea,   va  verifica  corespondenta    cu  

estimiirile  initiale, graficul  general  de realizare  a investitiei  publice (fizic si valoric),  

metoda tehnica  etc. Aprobarea   folosirii   unui   Subcontractant   nu  exonereaza   

Contractantul   de  raspunderea   sa  fata  de Autoritatea  Contractanta  pentru realizarea  

lucrarilor  de executie, Aceste  obligatii  generale  ale Contractantului   trebuie  considerate  

ca fiind  aplicabile  tuturor  lucrarilor efectuate  de acesta  si vor completa  prevederile  

specifice  aplicabile  diferitelor  tipuri  de lucrari  acolo unde este cazul. 

Contractantul  este responsabil  pentru detinerea  tuturor  autorizatiilor  si certificatelor  

necesare  conform legislatiei  in vigoare  pentru  executia  de lucrari intr-o  forma  

actualizata  (in vigoare  pe toata perioada derularii  activitatilor),  atat pentru organizatia  

sa,  cat si pentru personalul  propus. 

Contractantul    este   responsabil    sa  puna   in  opera   documentatia    tehnica   pusa   la  

dispozitiei  de Autoritatea Contractanta.   Totodata   este  responsabil   pentru   

punerea  in  opera  a  oricarei   eventuale solicitari de   schimbare    (Modificari)    din   

partea   Autoritatii    Contractante    pe   perioada   derularii Contractului. 

Dupa caz,  se vor obtine: 

i. permis de lucru corespunzator  activitatii  ce urmeaza a fi executata; 

ii. permis  de acces in spatii inchise. 

Permisele  de Acces vor fi eliberate/puse  la dispozitie  de Autoritatea  Contractanta/terte   

parti inainte  de mobilizarea   pentru  activitatile  de teren.   Permisele  de Acces  vor  fi 

stabilite  atat  pentru  proprietatea detinuta  de Autoritatea  Contractanta,  cat si pentru 

fiecare proprietate  a unei terte parti. 

Contractantul   va respecta  cerintele  minime  privind  securitatea  si sanatatea  in munca  

ale Autoritatii Contractante   specificate   in  Contract,  cu  luarea  in  considerare   a 

prevederilor   HG  nr.  300/2006  cu modificarile  si completarile  ulterioare. 

 

Încadrarea în normative: 

În cadrul realizării reparaţiilor se vor respecta toate normele şi normativele legale în 

vigoare, pentru acest gen de lucrări, la data întocmirii: 

 

• Legea  nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea muncii, cu modificările şi 

completările efectuate prin actele normative: legea nr.54/2012, legea nr.187/2012, O.U.G. 

nr.68/2012; 

 

• Legea 10/1995 – privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 

efectuate prin actele normative: O.U.G. nr.46/2015, legea nr.163/2016; 

 

• Legea 307/2006 privind Apararea Împotriva Incendiilor, cu modificările şi completările 

efectuate prin actele normative: O.U.G. 70/2009, O.U.G. 89/2014, O.U.G. 52/2015 legea 

nr.170/2015, legea nr.33/2016; 
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• Ordonanta de Urgenta 195/2005 privind Protectia Mediului. 

• Recepţia lucrărilor va fi executată conform H.G. 273 / 14.06.1994 – ,,Regulamentul de 

recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora”, modificată şi completată 

de H.G. 970/2006, H.G. 1303/2007 şi H.G. 444/2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTEMASURATOARE 

ADUCERE LA COTA CAMINE = 70 BUC

str Belvedere = 8 buc

str Lunii = 7 buc

str Stelelor = 6 buc

str Norilor = 7 buc

str Luceafaului = 10 buc

str Soarelui = 5 buc

str A = 4 buc

str D = 4 buc

str E = 3 buc

str 10 = 4 buc

str 11 = 4 buc

str 12 = 8 buc

TOTAL = 70 buc

1 RPAB01F1 Aducere la cota capace fonta

= 70.00 buc

1 9001269 Inel de aducere la cota D=80 cm, H=10 cm

= 140.00 buc

1 420373J Capac din fonta carosabil

= 70.00 buc

1 2010455 Placa din beton pentru capace fonta

= 70.00 buc

6 TRA01A40 Transport auto materiale

= 35.00 to
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    ANTEMASURATOARE        

              

PREL. NORILOR - TRONSON STR BELVEDERE - VARIANTA DN 3C STR. PORTULUI L= 56M   

              

TERASAMENTE             

              

1 TSC03F1 Sapatura mecanizata          

 carosabil 56.00 x 6.60 x 0.55 / 100   = 2.03 
sute 
mc 

 borduri 56.00 x 0.25 x 0.35 x 2 / 100 = 0.10 
sute 
mc 

          TOTAL = 2.13 
sute 
mc 

2 TSE02C1 Finisare platforme           

 carosabil 56.00 x 6.60 / 100   = 3.70 
sute 
mp   

        TOTAL = 3.70 sute mp  
3 TSD07H1 Compactare            

  3.70 x 0.20     = 0.74 
sute 
mc   

4 TRA01A03 Transport auto pamant          

  2.13 x 100.00 x 1.80   = 383.54 to   

5 DA06B1 
Strat 
nisip            

 carosabil 56.00 x 6.60 x 0.07   = 25.87 mc   

 borduri 56.00 x 0.50 x 0.07 x 2 = 3.92 mc   

        TOTAL = 29.79 mc   

6 DA12B1 Strat piatra sparta sort 22,4-63          

 carosabil 56.00 x 6.60 x 0.20   = 73.92 mc   

        TOTAL = 73.92 mc   

7 DA12A1 Strat piatra sparta sort 0-63          

 carosabil 56.00 x 6.60 x 0.10   = 36.96 mc   

 borduri 56.00 x 0.50 x 0.15 x 2 = 8.40 mc   

        TOTAL = 45.36 mc   

8 DA12A1 Strat piatra sparta sort 0-25          

 carosabil 56.00 x 6.60 x 0.02   = 7.39 mc   

        TOTAL = 7.39 mc   

9 DE10A1 
Borduri 20 x 25 
cm           

  56.00 x 2     = 112.00 m   

# 2100995 Beton borduri            

  56.00 x 2  0.045 x 1.008 = 5.08 mc   

# TRA01A40 Transport auto agregate          

 

carosabil 

nisip 25.87 x 1.311 x 1.60  = 54.27 to   

 

ps 22.4-
63 73.92 x 1.422 x 1.60  = 168.18 to   

 ps 0-63 36.96 x 1.372 x 1.60  = 81.13 to   

 ps 0-25 7.39 x 1.372 x 1.60  = 16.23 to   

 nisip 44.35 x 0.257 x 1.60  = 18.24 to   
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 borduri 
nisip 3.92 x 1.311 x 1.60  = 8.22 to   

 piatra 8.40 x 1.422 x 1.60  = 19.11 to   

        TOTAL = 365.39 to   

              

SURASTRUCTURA            

              

# DB01D1 Curatare suprafete pentru aplicare BAD 22.4       

 carosabil 56.00 x 6.60     = 369.60 mp   

        TOTAL = 369.60 mp   

# DB01C1 Curatare suprafete pentru aplicare BA 16        

 carosabil 56.00 x 6.60     = 369.60 mp   

        TOTAL = 369.60 mp   

# DB02D1 Amorsare            

  56.00 x 6.60 x 2.00 / 100 = 7.39 sute mp  
# DB12B1 Strat de legatura binder BAD 22.4         

  56.00 x 6.60 x 0.05 x 2.35 = 43.43 to   

# 2008325 Procurare binder BAD 22.4          

  43.43 x 1.00     = 43.56 mc   

        TOTAL = 43.56 mc   

# DB19E1 Strat de uzura BA 16          

  56.00 x 6.60     = 369.60 mp   

        TOTAL = 369.60 mc   

# 2008326 Procurare uzura BA 16          

  369.60 x 0.04 x 2.35   = 34.74 to   

# TRA01A40 Transport auto mixturi          

  43.56 + 34.74     = 78.30 to   

              
 

 

 

Avizat, 

Șef Serviciu A.T.I. și ADPP 

DRĂGAN George 

 

 

 

                                                            Comp. Achiziții, Tehnic și Urmărire contracte  

                                                                          Clincu Mihaela 


